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AISKINAMASIS RASTAS
1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS

STATYBOS VIETA, STATYBOS RUSIS, STATINIO PASKIRTIS, PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Satinys: Daugiabutis gyvenamasis namas;

Adresas: NAUJOJI G. 4, SALCININKALI;

Uzsakovas: UAB ,Tvarkyba®, Vilniaus g. 3A, LT-17102 Sal&ininkai;

Statiniy klasifikatorius: 6.3. gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastatai — skirti
gyventi trims Seimoms ir daugiau;

Statiniy paskirtis: Gyvenamoji;

Statybos riisis: Paprastasis remontas (atnaujinimas-modernizavimas) (pagal STR 1.01.08:2002 "Statinio
statybos rasys", VIII skyrius);

Statinio kategorija: Neypatingasis statinys;

Projekto stadija: Techninis darbo projektas;

Projekto rengimo pagrindas: Techninis darbo projektas parengtas remiantis Privalomaisiais projekto rengimo
dokumentais ir Normatyviniais dokumentais;

Projekta rengia: UAB “Projekty rengimo centras”, Zemaités g. 21, Vilnius;

Projekto vadovas: TADEUS MESKUNEC, At. Nr. 31324.

2. ESAMOS BUKLES |VERTINIMAS
Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas:
_*_ (Unikalus Nr. 8597-1009-1014) dviejy auksty daugiabutis gyvenamasis namas su rusiu,NAUJOJI G. 4,
SALCININKAL Pastatas statytas 1971 metais. Bendras pastato plotas - 601,35 mZ2.

PAGRINDINIAI PASTATY ELEMENTAI

Pamatai: Betono blokai;

Sienos: Plyty miras ir gelzbetonio blokai;

Perdangos: Gelzbetoninés;

Stogas: Sutapdintas su iSoriniu lietaus nuvedimu;

Langai: Seni mediniai su dvigubais stiklais (rémai sutrinije, nesandaris) nauji PVC langai;
Durys: Senos medinés;

Balkonai: Dalis stiklinta, dalis ne.

Nuo eksploatacijos pradzios iki Siol pastatai, neskaitant einamyjy remonty, remontuoti nebuvo. Siuo metu
medZio gaminiai (langai, durys) nesandaris, nusidévéje; sienos, stogas, pamatai — nesiltinti.
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Pastato + 0,000 absoliutiné altitudé — 173,03 m;
Atstumas iki artimiausio greta esancio pastato — 14,35 m;
Atstumai iki inzineriniy tinkly - 5 m;

KLIMATOLOGINES SALYGOS

Pagal STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“, Sal&ininky mieste vyrauja sekancios klimatinés salygos
(Vilniaus meteorologinés stoties duomenys):
a) vidutiné metiné oro temperatira- +6 °C;
b) santykinis metinis oro drégnumas- 80 %;
¢) vidutinis metinis krituliy kiekis- 600 mm;
d) maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas)- 85,1 mm;
e) vyraujandios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén.- PV, P liepos mén.- V, SV;
f) vidutinis metinis véjo greitis- 3,04 m/s;
g) skaiCiuojamasis véjo greitis prie Zemeés pavirSiaus (H=10m), galimas vieng kartg per 50 mety- 20 m/s
(Kaunas);
Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos‘ Salgininkai priskiriamai |-ajam véjo apkrovos rajonui su
pagrindine ataskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s;
Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos‘ Salgininkai priskiriamai ll-ajam sniego apkrovos rajonui su
shiego antzeminés apkrovos charakteristine reikSme 1.6 kN/m2.

Techniniame darbo projekte numatyta atlikti sekancius darbus: Pakeisti senus medinius langus ir balkono duris
naujais plastikiniais, apSiltinti iSorés sienas ir cokolj, atlikti fasady apdailos darbus, remontuoti ir apSiltinti stoga,
jrengti naujg nuogrinda, atnaujinti laipty aikSteles, modernizuoti Sildymo sistema, modernizuoti Silumos punkta,
modernizuoti karsto ir Salto vandentiekio sistemas, atnaujinti lietaus ir buitinés kanalizacijos sistemas, sutvarkyti
naturaly védinima, atnaujinti elektros instaliacijg bendrosiose patalpose.

GEOLOGINES, HIDROGEOLOGINE SALYGOS
Atnaujinant (modernizuojant) daugiabutj gyvenamajj namg néra numatyta statyti naujy konstrukcijy ar pamaty,
todél geologiniai tyrinéjimai nebuvo atliekami.

3. NORMATYVINIY DOKUMENTY SARASAS

Techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis parengta vadovaujantis toliau

iSvardinta medzZiaga:

- STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”;

- Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas;

- Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis (Socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-293/V-869);

- Kélimo krany naudojimo taisyklés (Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2020 m
geguzés 8 d. jsakymo Nr.A1-394 redakcija);

- Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai (Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos
ministerijos 1998 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. 85/233);

- Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandzZio 29
d. jsakymu Nr. A1-354);

- Darbuotojy aprdpinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai (Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministerijos 2007 m. lapkri¢io 26 d. jsakymu Nr. A1-331);

- Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus
reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymo Nr. 1-223 redakcija);

- Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai (Jsakymas 2008-01-15 Nr. A1-22/D1-34);

- Darbuotojo, ardancio ir atstatancio statinius saugos ir sveikatos instrukcija;

- Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos instrukcija;

- Atlieky tvarkymo taisyklés (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. jsakymas Nr. D1-
831);
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- Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 birZelio 5 d. jsakymas
Nr. D1-460);

- Pirminés gaisro gesinimo priemonés;

.Kélimo krany darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija";

- "Vik8riniy ratiniy automobiliniy ir automobilinio tipo su spec. vazZiuokle krany kranininko saugos ir sveikatos
instrukcija®;

- STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra”;

- Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés®;

- Projekto bréziniai.

3. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS

ParuosSiamieji darbai

Iki statybos pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné dokumentacija.

Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus
sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darby kokybei, nepakenks aplinkai, o taip pat nepazeis darby saugos
reikalavimy.

Rangovas privalo gauti leidimg vykdyti kasimo darbus prie esamy tinkly i$ tinklus eksplotuojanciy organizacijy.

Statybos aikstelé turi bati apripinta inZinieriniais tinklais:

Elektros energija atvedama i§ modernizuojamo pastato, jrengus atskirg apskaitg ir jrengus paskirstymo taska.

Vanduo technologinéms reikméms atvedamas i§ modernizuojamo pastato, jrengus atskirg apskaitg arba
atvezamas 10 t talpos autocisternomis.

Neuzterstos nuotekos Salinamos esamais nuoteky tinklais. Uzter$tos nuotekos turi bati surinktos ir pristatytos j
tam pritaikytg sgvartyna.

Statybose naudojami mechanizmai ir jranga turi bati pritaikyta statyboms, tvarkinga, nesukelianti vibracijos ir
didelio triukSmo. Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

Visa statybvietés teritorija turi bati aptverta, j statybvietés teritorijg negali patekti pa3aliniai Zmonés. Statybvietés
teritorijoje privalo bati jrengtos darbuotojy buitinés patalpos. Buitinés patalpas, suderinus su pastato administracija,
galima jrengti remontuojamo pastato nenaudojamosiose patalpose. Jose turi bati numatytos persirengimo patalpos
su spintelémis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo ribais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietéje privalo bati
WC ir praustuvai. Ypac¢ didelj démes;j reikia skirti saugumui. Visos buitinés patalpos ir sandéliavimo aiksteles
jrengiamos esamo sklypo ribose.

Buitiniy patalpy konteineris
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Administraciniy ir buitiniy patalpy dydziy nustatymas:

Patalpy pavadinimas Skai¢iavimo metodika Plotas

Statinio statybos vadovo ir darby vadovo | Vienam Zmogui 5 m?

patalpos

DrabuZinés Vienam Zmogui 1,13 m?

Prausyklos Vienam Zmogui 0,26 m?

DrabuZiy ir avalynés dZiovinimo patalpos | Vienam Zmogui 0,2m?

Poilsio ir valgymo patalpos Vienam Zmogui 1m?

Patalpos susilti Vienam Zmogui 0,1 m? (min 8 m?)

DuSinés Viena dusiné 7 Zmonéms Duso kabina — 1,75 m?,
Persirengimo patalpa — 2,0 m?

Tualetai Vienas tualetas 30-€iai Zmoniy | Kabinos dydis 1,2x0,8 m?

Uz sklypo riby rekonstruojant pozeminius inzinierinius tinklus, reikia gauti ty sklypy savininky sutikima.
Rekonstruojant pozeminius inZinierinius tinklus turi bdti imtasi visy saugumo priemoniy, darby zona turi bati
aptverta, jrengti tiltukai praéjimui per iSkastas tran$éjas esamy Saligatviy vietose. Rekonstruojant tinklus bdtina
iSkviesti tinklus eksploatojanc¢ios jmonés atstovus.

Prie§ pradedant Zemés darbus statybvietéje pagal topografine nuotraukg batina patikslinti esamy pozeminiy
komunikacijy buvimo vietas. Jeigu projekte néra numatyta pozeminiy komunikacijy iSardymas kaip neveikianCiy
arba ateityje nebereikalingy, jas bdtina apsaugoti nuo pazeidimo kasant arba vykdant kitus Zzemés darbus. Apie
aptiktas topografinéje nuotraukoje arba bréziniuose nepazymétas komunikacijas pries pradedant zemés darbus
bdtina informuoti Uzsakova. Darby vykdymo metu pazeistas komunikacijas turi suremontuoti Rangovas savo
sgskaita.

Zemés darby pradzioje nuo statybvietés aikstelés pavirSiaus pasalinamas lauzas, Siukslés, akmenys,
dirvoZzemio augalinis sluoksnis, organinés ir kitos Zalingos medziagos. Surinktos Zalingos medziagos ir lauzas
statybos Vadovo nurodymu turi bati iSveztas j iS anksto numatytg sgvartyna.

Visi atviri Suliniai ir duobés statybos aiksteléje turi bati aptverti bei pastatyti informaciniai Zenklai. Visos statybos
metu bdtina apsaugoti esamus statinius nuo tokiy pavojy, kaip dél pagrindy iSplovimo arba kitokio pobudZio jy
susilpninimo, Soninio slinkimo ir kity veiksniy. Pastebéjus bet kokius pokyc€ius batina sustabdyti darbus ir informuoti
statybos Vadova.

Iki pagrindiniy darby pradzios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- jrengti laikinas buitines patalpas;

- jrengti prieSgaisrinj posta;

- aptverti statybos zong 2,0 m auks¢&io apsaugine tvora. Tvora turi bati uzdara ties jvaZiavimais jrengiami vartai.
Tvora Zenklinama Zenklais, jspéjanciais apie vykdomus statybos darbus;

- jrengti statybvietés apSvietimag;

- numatyti statybinio keltuvo vietas;

- sieny apSiltinimo ir apdailos darbams jrengti pastolius;

- numatyti statybiniy SiukSliy konteinerio vieta;

- numatyti statybiniy medziagy sandéliavimo vietg;

- jrengti laiking apsauginj 1,0-1,5m ploCio metalinj tinkla esamo parapeto lygyje, tinklo tvirtinimo bidg nustato
rangovas technologiniame projekte;

- jrengti laiking darby zonos aptvérima;

- i8kabinti jspéjamuosius ir draudZiamuosius Zenklus;

- paruoSiama statybvietés aik&telé, augalinio sluoksnio nustimimas, esamy dangy demontavimas.

Buitiniy patalpy, prieSgaisrinio posto, sandéliavimo aikStelés, statybinio keltuvo ir SiukSliy konteinerio vieta turi
bati parinkta taip, kad po jais neblty poZeminiy ir antZeminiy inZinieriniy tinkly (Siluminiy trasy, vandentiekio ir
nuoteky vamzdyny, dujotiekio, elektros ir rySiy kabeliy ir kt.). Taip pat negalima jy jrenginéti ant Saligatviy,
praéjimy, pravaziavimy, automobiliy stovéjimo ir vaiky zaidimo aiksteliy.

Statyby aikstelé turi bati aptverta, turi bati uztikrinta, kad j jos zong nepatekty pasaliniai asmenys. Inventoriniai
pastoliai pastatyti aplink pastato perimetrg turi bdti aptraukti tinklu. Siekiant apsaugoti Zmonés einancius |
remontuojamg pastatg ties jéjimais turi bati jrengti apsauginiai stogeliai, sudaryti koridoriai judéjimui aptvertoje
teritorijoje.
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Technologinis projektas

Statybos darby technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio
statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto jgyvendinimo budus bei metodus ir
numato konkrecius sprendinius bei priemones, uztikrinancius darbuotojy sauga ir sveikata.

Statybos darby technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant ypatingus
statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés
nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudétingomis saglygomis, veikianéios jmonés (kito objekto) ar
veikianCiy inzineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose
sklypuose, taip pat atliekant zemés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu, po Zzeme ir pan. Statybos darby
technologijos projektg rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis techninio projekto statybos paruosimo ir
organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklémis statyboje DT5-00.

Technologiniame projekte aprasoma visy darby atlikimo technologija ir eiliSkumas.

Specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizé nereikalinga.

Statybos geodeziné kontrolé

Tiesiant inzinerinius tinklus, rengiant dangy pagrindus bei dangas batina atlikti geodezine kontrole. Tikrinti,
esant reikalui, koreguoti konstrukcijy vietg bei vertikalumg pagal leistinuosius nuokrypius, nurodytus statybos
montavimo darby techninése sglygose, atitinkamuose norminiuose dokumentuose, projekto bréziniuose.

Statybos darbai vykdomi pagal projekto bei SDTP (statybos darby technologinio projekto) sprendinius. Atlikus
atskirus darbus, patikrinama jy kokybé ir pasiraSomi atitinkami aktai. Aptikus defektus arba neatitikimus
nustatytiems reikalavimams, bdatina atlikti atitinkamg koregavimg ir defekty likvidavima.

InZineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami pagal Reglamento STR 1.06.01:2016
.otatybos darbai. Statinio statybos priezidra“, GKTR 2.01.01:1999 ir Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy
iSdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykliy nustatytg tvarka.

Statybos metu statybiné organizacija (rangovas, subrangovas) privalo vykdyti SMD (statybos montavimo darby)
geodezine kontrole, kurig sudaro:

Geodezinis (instrumentinis) statiniy ir inzineriniy komunikacijy faktinés padéties plane ir pagal aukstj
tikrinamas jy montavimo metu.

Geodeziné nuotrauka, kurioje uZfiksuota statiniy ir inZzineriniy komunikacijy faktiné padétis plane ir pagal aukstj,
atlikus jy montavima.

Geodeziné (instrumentiné) kontrolé vykdoma visoms pozeminéms ir antZzeminéms konstrukcijoms. Faktiné
konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj, jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas nukrypimo kampas,
plok§tumy sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy jéjimo vieta ir jy padétis statybinés organizacijos turi biti
kontroliuojama visuose statybos etapuose:

a) statiniy padéties kontrolé turi bati atliekama tiesiogiai matuojant atstumus tarp jy aSiy, o po  galutinio
sutvirtinimo  papildomai tarp susikertanCiy plokStumy, panaudojant kalibruotas metalines ruletes arba spec.
Sablonus,

b) statiniy aukscCiy kontrolé atliekama panaudojant geodezinj niveliavimg, panaudojant nivelyra,

c) statiniy daliy ir konstrukcijy vertikalumo kontrolé, esant auk&&iui iki 5 m vykdoma panaudojant mechaninj
arba liniuotg svambalg, o esant auk€iui iki 20 m — panaudojant teodolita.

Vykdant geodezine darby atlikimo kontrole — nukrypimai gali bati ne didesni 0,20 nukrypimy dydzio, kuriuos
numato statybinés normos ir taisyklés, valstybiniai standartai.

Pagrindiniai darbai
Atlikus iSvardintus paruoSiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai remonto darbai, kuriuos sitloma vykdyti
sekancia tvarka:

e Sieny iSoriniy pavirsiy jvertinimas ir paruoSimas (plovimas antigrybelinémis priemonémis aukstu
slégiu, gruntavimas), sieny defekty paSalinimas, iSlyginamojo sluoksnio jrengimas tvirtinant tinklelj.
Sienas Siltinti puty polistirolu. | kategorijos atsparumo smigiams termoizoliaciné sistema su dvigubu
armavimu iki pirmo auk$to langy apacios. Apdaila — spalvotas silikoninis struktdrinis tinkas turintis
sustiprintg apsaugg nuo pelésiniy gryby ir dumbliagrybiy apnikimo bei pakenkimo. Parapety, laiptiniy
stogeliy, lauko palangiy apskardinimas poliesteriy dengta skarda. Langams i$ balkono pusés projektuoti
PVC palanges. Elektros ir kity kabeliy, pakloty ant sieny jvedimas j laidadéZes, neveikianc€ius kabelius
pasalinti. Véliavos laikikliy, namo numerio, Siluminio punkto ir signalizacijos davikliy, lauko Sviestuvy,
esamy kondicionieriy ir kt. ant fasado sumontuoty jrengimy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo.
Laiptinés stogeliy, pirmo auk3to balkony plok&Ciy apSiltinimas. Balkony aptvérimy g/b plokstés
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demontavimas, naujos metalinés konstrukcijos jrengimas ir i$ lauko dedama fibrocementiné plokste.
Esami plastikiniai balkony stiklinimai demontuojami ir jrengus naujus aptvérimus atstatomi. Sieny
pavirsiy ties jéjimo durimis apklijavimas klinkeriu. Dujy jvady atitraukimas. Numatyto namo sublokavimo
su kitu namu tarpo apSiltinimas ir deformacinés sitlés jrengimas.

e Senos nuogrindos pasalinimas, grunto atkasimas ne sekliau 1,2 m ir uzkasimas sutankinant. Cokolio
iSoriniy pavirsiy jvertinimas ir paruoSimas hidroizoliacijos jrengimui (plovimas antigrybelinémis priemonémis, aukstu
slégiu, gruntavimas). Teptinés dvigubo sluoksnio hidroizoliacijos jrengimas. Pozeminés dalies hidroizoliacijos
jrengimas naudojant drenazine membrang. AntZzeminés dalies iSlyginamojo sluoksnio jrengimas armuojant Il
sluoksniu tinkleliu ir tvirtinama smeigémis. Papildomas langy angokrasciy armavimas. AntZzeminés dalies
apklijavimas klinkerio plytelémis iki nuogrindos. Nauja nuogrinda i$ betoniniy trinkeliy, iSoréje — Saligatvio bortas.
Jéjimo j laiptine ir rGsj aikSteliy bei laipty jregimas i$ betono trinkeliy jrengimas. Risio jéjimo laipty marSo platinimas
permontuojant atramine sienute. Jrengiamas pandusas. Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant cokolio jvedimas j
laidadézes. Jrengiami turéklai prie laiptinés aikStelés. Ventiliacijos kanaly-angy cokolio dalyje uzmiryjimas. J&jimo |
rdsj stogelio jrengimas.

e Parapety, ventiliacijos kaminy paaukstinimas mary nemaziau 60 cm nuo ritininés stogo dangos,
apskardinamas. Senos dangos defekty Salinimas. Stogo nuolydziy formavimas ir termoizoliacinio sluoksnio
jrengimas. 2-jy sluoksniy prilydomosios stogo hidroizoliacinés dangos jrengimas. VirSutiniy auksty balkony stogeliy
remontas, apSiltinimas, hidroizoliacinés dangos jrengimas. Naujy jlajy jrengimas. Ventiliacijos kanaly valymas,
deflektoriy jrengimas, ventiliacijos kanaly apskardinimas. Naujy kopéciy ir apsiltinto liuko jrengimas. )éjimo | ris;j
stogelio jrengimas, apskardinimas su vandens nuvedimu. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir
atstatymas po apSiltinimo. Televizijos kabeliy iSvady i$ laiptinés ant stogo jrengimas. Stovo palydoviniy ir kity
televizijos anteny tvirtinimas. Kabeliy esanciy ant stogo pakélimas ir tvirtinimas laikikliuose.

¢ Mediniai buty langai ir balkono durys kei¢iami naujais PVC langais su stiklo paketu, kuriame bent vienas i$
stikly su selektyvine danga. Virtuviniai langai — su vertikaliomis orlaidémis ir apsauginémis grotelémis,kiti langai su
horizontaliomis orlaidémis ( jrengiamos tarp lango rémo ir stiklo paketo). Naujy langy, balkony dury bloky, palangiy
sumontavimas, tvirtinimas, reguliavimas. Balkono durys su stiklo paketu, kuriuose bent vienas i§ stikly su
selektyvine danga. Durys i§ dviejy daliy; virSutiné dalis — i permatomo stiklo paketo, apatiné dalis — baltos spalvos
(nepermatoma) su apSiltintu plastiko uzZpildu, atidaromos, atverCiamos, mikroventiliacija, su papildoma rankena i
balkono pusés. Naujos iSorinés palangés skardinés cinkuotos pagentos poliesterio spalvota danga, vidinés — MDP,
balkono pusés — PVC palangés. Sandlros tarp lango/dury staktos ir sieny hermetizavimas, naudojant garo ir
hidroizoliacines juostas. Angokras¢iy ir kity pavirSiy apdailos atstatymas. Risio langy keitimas, visuose languose
jrengiamos orlaidés, langai atverdiami. Langy stiklai su armuoto stiklo paketais, kuriuose bent vienas i$ stikly su
selektyvine danga. Ruasio ir pusrisio langams jrengiamos lauko palangés apklijuojant klinkerio plytelémis. Dideli
rusio langai varstomi trijomis padétimis.

e Seny bloky iSémimas, naujy montuojamy balkono stiklinimo bloky jstatymas, tvirtinimas ir reguliavimas.
Stiklo paketo vienas i$ stikly su selektyvine danga. Sanddry tarp sieny ir rémo hermetizavimas, naudojant garo ir
hidroizoliacines juostas. ISorinis apsauginis turéklas langams, jeigu atstumas nuo balkono grindy iki lango rémo
mazesnis negu 1.1 m.

e Senos uzdarymo-reguliavimo armatdros demontavimas, automatiniy balansiniy ventiliy, termoreguliatoriy
ant cirkuliacinio vandens stovo sumontavimas ir jrangos izoliavimas. Termoregliatoriy su dezinfekcijos moduliu ir
termometru montuojamas ant cirkuliacinio vandens stovy. Automatiniy balansavimo /srauto reguliavimo ventiliy
jrengimas su temperatdriniu davikliu ant Sildymo sistemos grjZztamy stovy. CCR valdiklio jrengimas. Vamzdyny ir
armatdros izoliacija kevalais. Balansavimo protokolo uZpildymas. Sildymo stovy reguliavimas pagal grjztamg
temperatirg.

e Senos uzdarymo armaturos demontavimas ir naujos uzdarymo armatiros sumontavimas. Naujy drenazo
ventiliy su akle sumontavimas. DrenaZo ventilis montuojamas ant kiekvieno stovo vamzdZio, vir§ uzdaromos
armatdros. Sumontuotos jrangos izoliaviams.

e Senos izoliacijos nuémimas, vamzdyny nuvalymas ir korozijos paZzeisty viety padengimas rudziy suridéju.
Atsiradusiy defekty ir pratekéjimy vamzdynuose S$alinimas. VamzdZiy gruntavimas ir nudaZymas korozijai
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atspariais dazais. Vamzdziy, ventiliy, flan8y, alkiiniy izoliavimas. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas prieSgaisriniais déklais.

e Prie Sildymo prietaisy esancCiy trieigiy ar kity €iaupy demontavimas arba Salinimas keiCiant naujais
nereguliuojamais (standartiniais) tri8akiais. Termostatiniy ventiliy jrengimas kiekvienam Sildymo prietaisui. Butuose
prie radiatoriy numatyti didelio pralaidumo dviejy eigu termostatinius ventilius, skirtus vienvamzdZiai sistemai su
termostatinémis galvutémis. Termostatiniai elementai su fiksuota maks. temperatariniu apribojimu su dujy uzpildu.
Termostatiniai ventiliai prie laiptiniy Sildymo pritaisy su neapribojan€ia minimalia nustatymo riba, bet su
antivandaline apsauga. Apvaduose prie radiatoriy montuojami apvado susiaurinimai. VirSutiniame aukSte prie
Sildymo prietaisy sumontuoti uzdarymo ventilius ir automatinius nuorintojus.

e Védinimo kanaly valymas, sandarinimas, dezinfekavimas. Ventiliacijos angy ertmiy butuose valymas ir
védinimo grotely keitimas. Védinimo kanaly dalies vir§ stogo remontas ir pakélimas ne maziau 30 cm auks€iau
parapet lygio. Traukos uztirkinimui jrengiami véjo deflektoriai ant ventiliacijos kanaly.

e Salto vandens magistraliy vamzdyny izoliacijos nuémimas, nuvalymas ir korozijos pazeisty viety
padengimas rudziy suri$éju. Defekty, pratekéjimy Salinimas vamzdynuose, dazymas korozijai atspariais dazais ir
vamzdyny izoliavimas.Uzdaromosios armatiros demontavimas, naujos montavimas ir naujo drenazo ventiliy su
akle jrengimas. Drenazo ventilis montuojamas ant kiekvieno stovo vamzdzio, vir§ uzdaromos armataros.

Baigiamieji darbai

- Teritorijos po statybos darby tvarkymas;
- Sidksliy ivezimas;

- InZinieriniy tinkly bandymas.

Hidrauliniai bandymai

Vandentiekis. Santechniniy sistemy vamzdyny bandymai vykdomi prie§ apdailos pradzig. Vamzdyny
izoliavimas, tiesimo vaguy, niSy ir angy uztaisymas atliekamas jau iSbandzius sumontuotus vamzdynus.

Pastato $alto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy sistemos iSbandomos hidrauliSkai hidrostatiniu metodu iki
vandens émimo armatiros sumontavimo. Sistema privalo bati uZpildyta vandeniu bent 24 val. iki pradedant
bandymg slégiu. Turi bati i§ visos sistemos iSleistas oras. Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose
teigiamai temperatidrai. Bandomasis slégis turi virdyti ribinj darbinj slégj 1,5 karto. UZpildZius vamzdyng geriamos
kokybés vandeniu, bandomuoju slégiu bandoma ne maziau kaip 2 val., apzidrint vamzdyng bei sujungimus. Jei
vamzdynuose nepastebéta nutekeéjimy ar kity defekty, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Be to, slégis neturi
sumazeti daugiau kaip 0,2 bar.

Pasibaigus bandymui vanduo i$ vandentiekio sistemy iSleidziamas.

Sildymo, védinimo sistema. Hidraulinis sistemy bandymas vykdomas prie$ apdailos darby pradzig, kai yra atlikti
suvirinimo darbai, sumontuotos vamzdyny tvirtinimo detalés, Siluminio pailgéjimo kompensatoriai ir nejudamos
atramos. Vamzdyny izoliavimas, kanaly, niSy, angy uZtaisymas atliekamas iSbandzius sumontuotus vamzdynus.

Hidraulinis bandymas vykdomas esant teigiamai temperattrai patalpose.

Hidrauliniam bandymui atlikti reikia:

- kilnojamo, maZo nasSumo, auksto spaudimo, stimoklinio, dviejy eigy siurblio (gali bati rankinis);

- dviejy uzplombuoty manometry, specialiai tam skirty, su nepazeista plomba;

- vamzdynai turi bdti atjungti nuo Silumos Saltinio;

- naudoti uzdaromajg armatiirg draudziama, tam turi bdti sumontuotos = 3 mm aklés;

- hidraulinio bandymo metu iSsiplétimo indai turi bati atjungti.

Vanduo hidrauliniam sistemos praplovimui ir iSbandymui turi bdti imamas iSstatytos aikSteléje esanciy
vandentiekio sistemy, po vandens kiekio apskaitos.

Hidrauliniu slégiu bandoma:

- Sildymo sistema slégiu, kuris lygus 3,90 baro.

- Sildymo sistemos pripazjstamos tinkamos eksploatuoti, jeigu per 2 val. bandymo, slégis nesumazéjo, o
- suvirinimo sidlése, vamzdziuose, reguliuojamoje armatdroje neaptinkama nesandariy viety.

- Bandymo rezultatai jforminami aktu.
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Silumos punktas. Hidraulinis vamzdyny praplovimas ir iSbandymas atliekamas atlikus visus suvirinimo darbus ir
sumontavus tvirtinimo detales. Vanduo hidrauliniam sistemy praplovimui ir iSbandymui imamas i$ statybos
aiksteléje esanciy vandentiekio sistemy, po vandens kiekio apskaitos.

Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi bati atjungiami ne mazesnio kaip 3 mm storio
akléemis, atjungimui naudoti uzdaromajg armattrg — draudziama.

Hidrauliniu slégiu bandoma:

- Silumos punkto Sildymo kontdro bandymo slégis 4,30 baro.

- Karsto vandens kontdras bandomas slégiu, kuris lygus 12,0 baro.

- Jvadinis kontiras bandomas slégiu, kuris lygus 14,30 baro.

- Sistemos pripazjstamos tinkamos eksploatuoti, jeigu po 30 minu€iy bandymo, slégis nesumazéjo, o

- suvirinimo sidlése, vamzdziuose, reguliuojamoje armatiroje neaptinkama nesandariy viety.

- Bandymo rezultatai jforminami aktu.

- Jei bandymo rezultatai neatitinka Siy reikalavimy, reikia pasalinti defektus ir sistemos sandarumg bandyti
- dar karta.

- Bandymo rezultatai jforminami aktu.

Darby atlikimo grafikas

Vykdant statybos darbus numatoma jog statyba vyks vienu etapu, todél dalinis ribojimas ir konservavimas
nenumatytas. Statybvietéje pagal uzsakovo ir rangovo sutartj bus numatomas darbo periodiSkumas. Dirbant |
pamaina numatoma dirbti darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Dirbant Il pamainomis numatoma dirbti darbo
dienomis nuo 8:00 iki 19:00. Darbininkams numatomos technologinés pertraukos pietums, bei esant nepalankiomis
oro sglygoms (lietui, SalCiui ark t.) kaip numato teisés aktai.

Kadangi néra aiSkus bisimo uzsakovo su Rangovu susitarimo sglygos bei sutartiniai grafikai) todél pateikiamos
preliminarus grafikas o sillomas darby eiliSkumas anksciau aprasytas.

Darbo Statybos darby trukmé
Eil. atlikimo "3 6 |9 |12 [15 [18 |21 24 27 [30 |33
Nr. | Darby pavadimas erminas | sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav. sav. | sav. | sav.
Paruo8iamieji
1. | darbai

2. | Pagrindiniai darbai | 33 sav

Cokolio/ pamaty 12 sav
3. | Siltinimas

Automatiniy 8 sav
balansavimo/
srauto reguliavimo
4. | ventiliy jrengimas

Termostatiniy 8 sav
5. | ventiliy jrengimas

Sildymo, karsto 6 sav

vandens

6. | pertvarkymas

Salto vandentiekio | 6 sav
7. | sistema

Naturalios 8 sav
ventiliacijos
sistemos
8. | atnaujinimas
Langy keitimas 5 sav

9. | butuose
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Langy keitimas 3 sav
bendro naudojimo
10. | patalpose

Balkony 7 sav
11. | stiklinimas

Lauko dury 3 sav
12. | keitimas

Tambdro dury 3 sav
13. | keitimas

Lauko sieny 18 sav

14. | apSiltinimas

15. | Stogo apsiltinimas | 15 sav

Uzbaigimo 24 sav
dokumenty

16. | rengimas
Uzbaigimo 3 sav

17. | komisija

Darby specifika:

1. Darbai Siltuoju mety laiku:

e Galimi visi numatytieji statybos darbai.

2. Darbai $altuoju mety laiku.

Padidéjusi rizika pasitemti, per3alti, pargriGti ir susizaloti, nuolatos mazinama valant kelius, takus ir darbo vietas.
Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Ziemos metu papildomai i§duodamos pirstinés,
Zieminé avalyné ir Zieminés striukés. Galimai visi vidaus darbai, saugotis apsnigty konstrukcijy (prieS darby
atlikimg privaloma sniegg valyti kiekvieng dieng).

Darby vykdymas ziemos laikotarpiu:

e Vykdant zemés darbus ziemos laikotarpiu privaloma neleisti persalti gruntui ir ribojimas atviras vandens
nuvedimas.

e  Pertrauky metu gruntas uzdengiamas apSiltinimo sluoksniu arba atliekamas paSildymas. Statybos metu
atliekami temperatdros ir grunto sistemingi stebéjimai. Stebéjimo rezultatai uzfiksuojami darby zurnale.

e Saltuoju mety sezony draudZziama atlikti iuos darbus: keisti langus ir lauko duris, rekonstruoti Sildymo
sistema, ir Silumos punktg, atlikti sieny ar cokolio apdailg (Slapias procesas) ir kiti darbai.

Darby organizavimas

Visos statybinés medziagos atvezamos autotransportu esama asfaltuota Naujgja gatve ir iSkraunamos prie
pastato tam skirtose sandéliavimo vietose. Medziagos ir jrenginiai privalo bati iSdéstyti arba sudéti | krivas taip,
kad negaléty nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo biti uzdengtos peréjos arba j pavojingas zonas neprivalo bdti
jéjimo.

Papildomas Zemés sklypas statybiniams produktams, konstrukcijoms, atliekoms ir gruntui sandéliuoti
nenumatytas. Visos medzZiagos sandéliuojamos tam skirtose vietose, medziagos | statybos aikstelés atvezamos ne
visos i8 karto, o tik tiek kiek reikia nepertraukiamam statybos procesui.

Darbuotojai privalo bati apsaugoti nuo krentandiy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis, taip pat
darbuotojams privalo bati iSduotos reikiamos asmeninés apsaugos priemonés.

Plieno arba betono konstrukcijos, taip pat jy dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba laikinos
Privaloma imtis priemoniy, kad laikinas konstrukcijy netvitumas arba nestabilumas nesukelty pavojaus
darbuotojams. Klojinius, laikinas sijas ir ramsc€ius reikia parinkti, apskaiciuoti, sumontuoti ir prizidréti taip, kad jie
galéty atlaikyti juos veikiancias apkrovas.
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Stogo remonto metu neturi bGti mechaniSkai pazeista esama stogo danga, o taip pat turi bdti iSsaugotos
esamos rySiy oro linijos.

| darbo vietg (ant stogo) medziagos ir gaminiai pakeliami statybiniu keltuvu bei rankiniu bddu, panaudojant
skrys&iy komplektus (polispastus) arba gerve. Nedidelé dalis medziagy gali bati nuneSama | darbo vietas per
esamas laiptines, taiau esamose laiptinése draudziama palikti arba laikinai sandéliuoti medziagas. Dirbantys ant
stogo darbininkai turi bati aprtpinti apsauginiais dirzais, o dirzy prikabinimas prie esamy stogo konstrukcijy turi bati
patikimas. Polispasty arba gervés tvirtinimo bidai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo bidas
konkretizuojami rangovo technologiniame projekte.

Visos statybinés atliekos ir Siuk$lés nuo stogo nuleidziamos Zemyn polietileniniu vamzdynu, arba konteineriuose
nuleidZziamos statybiniu keltuvu, pakraunamos j autotransportg ir iSveZzamos j atlieky perdirbimo vieta.

KeiCiant senus langus ir duris, pirmiausia demontuojami seni mediniai langai ir durys. Demontuojamy langy
ir dury kiekis negali bati didesnis uz sumontuojamy tg pacia dieng. Senos, demontuotos konstrukcijos iSvezamos
atlieky tvarkytojui.

Fasady apSiltinimui pagal pastato perimetrg jrengiami inventoriniai pastoliai. Esant galimybei, gali bdti
naudojamas ir statybinis bokstelis.

Fasadai Siltinami nuo pristatomy pastoliy kurie papildomai tvirtinami laikinais ankeriais prie sienos.
Naudojami pastoliai turi bati patikrinti, ar atitinka stiprumo reikalavimus, néra mechaniSkai paZzeisti. Ant pastoliy
negalima sukrauti didelio kiekio statybiniy medziagy. Vykdant statybos darbus ant pastoliy medziagos uzkeliamos
keltuvais. Siekiant apsaugoti Zmonés einancius j remontuojamg pastatg ties jéjimais turi bdti jrengti apsauginiai
stogeliai, sudaryti koridoriai judéjimui aptvertoje teritorijoje. Technologiniame projekte atlikti technologines korteles
fasady Siltinimo bei apdailos jrengimo darbams

Sildymo ir vandentiekio sistemy atnaujinimo (modernizavimo) darbai turi bati atliekami nesildymo sezono
metu ar kitu metu. Iki statybos darby pradzios uzsakova bdtina informuoti apie darby pradzia, jy trukme ir vykdymo
tvarka.

InZinieriniy tinkly jrengimo darbai turi bati atliekami tik suderinus su uzsakovu. Elektros instaliacijos montavimo
metu turi bati atjungtas elektros tiekimas esamose elektros tinkly atkarpose.

Statybos metu turi bati nepaZeisti ir iSsaugoti esami poZeminiai ir antZzeminiai inZineriniai tinklai.

Iki statybos darby pradzios uzsakova bitina informuoti apie darby pradzia, jy trukme ir vykdymo tvarka.

Esami komunikacijy tinklai statybos metu neatjungiami. Statybos darby metu remontuojamame pastate veikla
nesustabdoma. Statybos darbai vykdomi etapais, kurie derinami ir tvirtinami kartu su namo gyventojy
administracija, kitomis suinteresuotomis struktiromis.

Statybos darby metu inzinerines komunikacijas nenumatoma atjungti, taCiau atsitikus nenumatytiems
veiksniams galima. Tuomet statybos organizacija turi kreiptis j numatomy inzineriniy komunikacijy eksploatuotojg ir
suderinti atjungimo darbus. Apie numatomg elektros energijos, vandens ar Sildymo nutraukima, turi pranesti i$
anksto pastato administracijai.

Vykdant remonto darbus, pastatg numatomg eksploatuoti tai yra pastate nebus stabdoma veikla statybos darby
metu, ta€iau statybiné organizacija vykdanti statybos darbus turi suderinti darby grafikg su gyvenamojo namo
administracija. Tai komplikuoja remonto darby vykdymg ir reikalauja ypatingg démesj skirti darbo saugos
reikalavimams, darby eiliSkumui bei jy kokybei.

Vykdant remonto darbus aplinkosaugos bei tre€iyjy asmeny interesai nepazeidziami. Siekiant sumazinti
neigiamg poveikj gretimybéms ir tre€iyjy asmeny interesams, turi bdti apribotas mechanizmy ir jrankiy
skleidziamas triukSmas ir vibracija. Didel] triukSma skleidziantys mechanizmai ir jrankiai turi bati pakeisti kitais arba
numatant jiems triukSmo slopintuvus.

Visi statybos darbai, kurie susije su treciaisiais asmenimis, turi bdti derinami su jais ir gaunamas sutikimas is jy.
Vykdant darbus bdtina suderinti su suinteresuoty inzineriniy tinkly jmoniy atstovais. Prie§ pradedant statybos
darbus reikalinga parengti statybos darby technologijos projekts.

Eismo organizavimas
Privaziuoti prie atnaujinamo pastato galima esamu bendro naudojimo asfaltuotu privaziavimo keliu i§ Naujosios

gatvés. Siauriuose, naudojamuose automobiliy stovéjimui privaziavimo keliuose ir aikdtelése, medzZiagy atvezZimo ir
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statybiniy SiukSliy iSveZimo dieng reikia organizuoti eisma. VezZant dideliy gabarity krovinius j statybos aikstele
reikia i§ anksto numatyti Zenklus draudziancius palikti automobilius konkrecioje gatvéje, kad krovinius vezancios
transporto priemonés galéty netrukdomai pravaziuoti. Arba kol vyks statybos darbai visiSkai uzdrausti parkavimg
minétoje gatvéje ar gatvés atkarpoje. Medziagy atvezimo dieng reikia uztikrinti, kad transportas patekty j teritorija,
turi bati atidaryta uzkarda, automobiliai sustatyti taip, kad netrukdyty pravaZziuoti ir apsisukti. Taip pat bdtina i

anksto perspéti gyvenamojo namo gyventojus, kad galéty laiku patraukti automobilius. Jeigu néra galimybés
avimg, visos medziagos nunesamos rankiniu budu.

privaziuoti transportui su medziagomis per anksty jvazi

1 BP 5
‘ O

.‘V'I"

2B

Statybiniy medz’iaéq atveZimo schema

Tre€iyjy asmeny interesy apsauga

Vykdant remonto darbus aplinkosaugos bei tre€iyjy asmeny interesai nepazeidziami. Siekiant sumaZinti
neigiamg poveikj gretimybéms ir tre€iyjy asmeny interesams, turi bdti apribotas mechanizmy ir jrankiy
skleidziamas triukS§mas ir vibracija. Didelj triuk§mg skleidziantys mechanizmai ir jrankiai turi bati pakeisti kitais arba

numatant jiems triukSmo slopintuvus.

Visi statybos darbai, kurie susije su treCiaisiais asmenimis, turi bGti derinami su jais ir gaunamas sutikimas is jy.
Vykdant darbus batina suderinti su suinteresuoty inzineriniy tinkly jmoniy atstovais. PrieS pradedant statybos
darbus reikalinga parengti statybos darby technologijos projektg. Specifiniy statybos darby technologijos projekto

ekspertizé nereikalinga.

Statinys turi bati statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
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pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas.

Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmeés kelius ir gatves;

3) galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natdralaus apSvietimo pagal higienos ir darbo
viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

5) gaisrine sauga reglamentuojangiuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos statiniy ir
priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kulttiros vertybiy iSsaugojimas; vertingy zeldiniy iSsaugojimas;
gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebity paZeistas ty statiniy ir jrenginiy
sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Gruntinio vandens lygio pazeminimo batinumas

Gruntinio vandens lygio zeminti néra bdtina. Taciau gruntas kasamas Zemiau gruntinio vandens lygio, vandens
lygis pazeminamas jrengiant atvirgjj arba uzdargjj drenazg, naudojant adatinius filtrus ar grezininius Sulinius su
siurbliais. Vykdant vandens pazeminimo darbus, numatomos priemones, apsaugancios iSkasas, Slaitus ir Salia
esancius jrenginius nuo stabilumo praradimo.

Gruntinio vandens pazZeminimas adatiniais filtrais yra inzinerinis metodas, skirtas reguliuoti ar pazeminti
pozeminio vandens lygj. Jvairiuose statybos objektuose, kur vykdomi kasinéjimo darbai dideles problemas kelia
auks$tas gruntinis vanduo. Norint uztikrinti statybos darby kokybe bitina pazeminti aukstg gruntinj vandenj. Siuo
atveju racionalus ir ekonomiskas sprendimas yra adatiniy filtry sistemos panaudojimas.

Rangovai, atlikdami Zemés sankasos jrengimo darbus, privalo rdpintis nuolatiniu vandens nuleidimu, kad
neblty padaroma zala. Visose zZemeés sankasos jrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos
apsisaugojimo nuo vandens priemonés priklauso pagalbiniams darbams.

Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti KPT VNS 16, Xl skyriuje ir JT ZS 17 VI skyriaus,
penktajame skirsnyje.

Aplinkosauga

Statybos metu sklype augantys augalai ir medziai, kuriy nenumatyta iskirsti, yra saugomi, esant poreikiui
numatomas jy apdengimas specialiais skydais. |Jrengiant nuogrindg ir Saligatvius nukastas gruntas (augalinis
sluoksnis) saugomas ir panaudojamas tvarkant gerbavj. Sudarkyti gazonai, atstatomi, apséjami veja.

Visi statybiniai mechanizmai turi bati tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg draudZiamas.
DraudZiama naudoti kenksmingas aplinkai medZiagas. 1S statybos zonos j gatve i§vaZiuojancio autotransporto ratai
turi bati Svards, o esant reikalui, nuplaunami vandeniu.

Vykdant remonto darbus, numatomas statybiniy iuksliy iSveZimas, kaip tai numato LR AM jsakymas ,Statybiniy
atlieky tvarkymo taisyklés".

Statybinés atliekos susidarancios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad netersty
aplinkos ir nesukelty pavojaus iki statybos darby pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje,
konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklose iki jy perdavimo atlieky perdirbéjui.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati
saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo,
taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Atlieky susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu bddu, naudojantis GPAIS, pildant atlieky susidarymo
apskaitos Zurnalg (Atlieky susidarymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés, patvirtintos 2018-12-16).
Susidariusios atliekos atlieky tvarkytojui pagal sudarytg raSytinés formos sutartj dél atlieky naudojimo ir (ar)
Salinimo perduodamos Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka, GPAIS uZpildant atlieky veZimo lydrast].
Atlieky tvarkytojui perduotas atlieky kiekis atlieky susidarymo apskaitos zurnale apskaitomas automatiskai, atlieky
tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka jvykdzius atlieky perdavimo procediirg.

Statybinis lauzas turi bdti iSvezamas savivar€iais su uzdangalu. Pakrautos statybinis lauzas papildomai
sulaistomas vandeniu, kad bity sumazintas dulkiy skleidimasis.
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Statybiniy Siuk$liy konteineris

Atliekos, atlieky tvarkymas Statybos metu:

Technologinis
procesas

Medziaga

Agregatinis
bavis

Kodas

Pavojingumas

Laikymo
salygos

Kiekis

(t)

Tvarkymas

Statyba/
Ardymo darbai

Betonas/
asfaltas

Kietas

170101

Nepavojingos

Statybos
aiksteléje

4,1

Salinimas
specialiai
jrengtuose
sgvartynuo
se

Statyba/
Ardymo darbai

Mediena

Kietas

170201

Nepavojingos

Metaliniame
konteineryje

2,8

Naudojimas
kurui ar
kitais
badais
energijai
gauti

Statyba/
ardymo darbai

Stiklas

Kietas

170202

Nepavojingos

Metaliniame
konteineryje

2,4

Kity
neorganiniy
medziagy
perdirbimas
(atnaujinim
as)

Statyba/
ardymo darbai

Metalai

Kietas

1704

Nepavojingos

Metaliniame
konteineryje

1,6

Metaly ir
metaly
junginiy
perdirbimas
(atnaujinim
as)

Statyba/
ardymo darbai

Plastikas/
Bituminas/
Linoleumas

Kietas

170203

Nepavojingos

Metaliniame
konteineryje

0,6

Organiniy
medziagy,
nenaudoja
my kaip
tirpikliai,
perdirbimas
(atnaujinim
as)

Statyba/
ardymo darbai

Izoliacinés
medZiagos

Kietas

170604

Nepavojingos

Metaliniame
konteineryje

2,0

Salinimas
specialiai
jrengtuose
sgvartynuo
se/ Kity
neorganiniy
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medziagy
perdirbimas
(atnaujinim
as)
Ardymo darbai | Asbestas Kietas 170605 | Pavojingos Atskirai, 0,1 Salinimas

pazymétame specialiai

konteineryje jrengtuose
sgvartynuo
se

Viso: 13,5

Orientaciniai grunto kiekiai:
.. . Kiekis
Medziaga Pavojingumas Tvarkymas

(m®)

Panaudojamos sklypo teritorijoje pavirSiaus formavimui,
perteklius iSvezamas j kitus objektus (pievas)
Panaudojamos sklypo teritorijoje pavirSiaus formavimui,
perteklius iSvezamas j kitus objektus

Augalinis sluoksnis Nepavojingos 4,6

Gruntas Nepavojingos 56

Viso:

60,6

Buitinés atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartj su atlieky tvarkytoju, pastoviai iSvezamos.

Iki darby pradzios batina sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojan€ia jmone, kuri turi atitinkamag
sertifikatag.

Statytojas priduodamas statinj priémimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusiy atlieky
kiekius, rusis bei jy tvarkymo vietas. Vykdant visus darbus, batina vadovautis galiojan€iais normatyviniais
dokumentais ir projektu.

5. PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI

Visais darbo saugos klausimais butina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”. Ypatingg

démes;j batina atkreipti | tai, kad:

- pa8aliniai asmenys nepatekty j darby vykdymo zong, kuri turi bati pazyméta gerai matomais Zenklais arba
aptverta;

- darbininkai bity aprdpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal SDTB-13
“Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai”;

- objekte baty vaistinélé su vaistais, tvarscéiy rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priemonés;

- elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai bty jzeminti;

- gerai prieinamoje vietoje bdty jrengti prieSgaisriniai postai (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu
inventoriumi);

- nebdty Zmoniy po keliamais gaminiais arba po kranu ir keltuvu, o taip pat vietose, kur gaminiai gali nukristi;

- darbo vietos baty gerai apSviestos;

- dirbantieji ant stogo darbininkai bdty aprapinti apsauginiais dirzais;

- tirSto roko, lijundros ar perkinijos metu, o taip pat esant véjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant stogo ar
kity neapsaugoty konstrukcijy baty nutraukti;

- esami praéjimai neblty uzkrautos statybinémis medziagomis;

- kranas, keltuvas, skrysciai ir polispastai nebuty perkrauti;

- pastato administracija baty i$ anksto informuoti apie darby pradzig ir jy vykdymo tvarka bei trukme;
iki statybos pradzios baty parengtas darby vykdymo projektas;
bty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

Potencialiai pavojingos darbo vietos statybvietéje
- Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose pozeminiuose jrenginiuose.
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- Darbai vykdomi auksciau kaip 5 m nuo Zemeés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai pagrindiné
priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.

- Elektros, rysiy oro linijy montavimas-demontavimas.

- Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose.

- Darbas mechanizmy darbo zonose.

- Darbas su veikianCiais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio, jtampa kintamos srovés -
aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés - aukstesné kaip 110 V.

- Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

- Pravaziavimo keliai.

- Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy traktoriy ir kt.) darbo zonos.

- Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

- Vykdant Zzemés darbus - veikiantys poZeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate - vidaus
elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai.

- Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius - pjaustymo darby zona.

- Ardant stogo dangg - stogo darby zona.

- Ardant sieny konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darby nuo pastoliy pakeliamy mechanizmy darby zona.

- Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas - montavimo (demontavimo) darby zonos.

Darbai su kenksmingomis medziagomis ir pavojingais jrenginiais
- Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.

- Suvirinimas elektra.

- Darbas su medziagomis turinCiomis asbesto.
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Darbuotojy apsauga Siltinant fasadus

- Darbus atlikti tik nuo patikrinty pakankamai stipriy ir stabiliy paaukstinimo priemoniy.

- Pastoliai pritvirtinami visame aukstyje prie tvirto statinio pavirSiaus. Negalima tvirtinti pastoliy prie parapetuy,
karnizy, balkonuy, lietvamzdziy.

- Jéjimo po pastoliais vietose reikia jrengti apsauginj stogelj. Stogelis turi iSsikisti uz pastoliy ne maziau kaip 1,5
m ir sudaryti 20 laipsniy kampg su horizontu.

- Kopécias uzlipti ant pastoliy reikia jrengti 60 laipsniy kampu ir jtvirtinti.

- Draudziama naudoti atsitiktines paaukstinimo priemones (statiniy, déziy ir pan.).

- Negalima atlikti darby nuo iSoriniy pastoliy esant plikledziui, tirStam rdkui, lijundrai, griaudziant perkanijai,
puciant stipresniam kaip 15 m/s véjui.

- Jeigu néra galimybés jrengti darbinio pakloto ir aptvary, darbai aukstyje darbai aukStyje nuo jvairiy neaptverty
konstrukcijy prie neaptverty angy kai darbo vieta yra 1,3 m aukstyje ir aukS&iau, turi bati atliekami naudojantis
asmeninémis apsaugos priemonémis nuo kritimo i$ aukscio.

- Negalima dirbti ir bdti Zzmonéms pavojingose zonose, vietose, kur kroviniai keliami kranais, keltuvais gervémis.
Sios zonos turi bati aptveriamos.

- Pastoliy paklotas turi bati horizontalus.

- Paklotas turi bati dedamas ne arc€iau kaip ant treciojo nuo virSaus skersinio.

- Statant kopécias reikia atkreipti démesj j temple, kuri turi bati jtempta.

Darbuotojy apsauga dengiant stogus

- Stogo dengimo ritinine danga vietoje turi bti ne maziau kaip du evakuaciniai iSéjimai.

- Uzdarose patalpose, kuriose ruoSiamos ritininés medziagos, mastika, gruntavimo misiniai, turi bati jrengta
priverstiné ventiliacija.

- Sandéliuoti ant stogo medziagas ir jrankius saugiai, kad jie nenuslysty, nenuvirsty ar jy nenunesty véjas.

- Medziaguy, jrankiy ir taros kritimo zona turi bati aptveriama signaliniais aptvarais.

- Stogo dengimo vietoje turi bati gesinimo priemoniy komplektas.

- Ant stogo pazymeéti ir aptverti pavojingas zonas.

- Kai dirbama tai yra stogo danga klijuojama 1,3 m ir auk8&iau nuo Zzemés pavirSiaus, dirbant ariau kaip 2
metrai nuo auks€iy skirtumo, batina jrengti apsaugos priemones (apsauginius stogo aptvarus).

- Draudziama ant stogo dirbti esant plikledziui, tirStam rdkui, lijundrai, griaudziant perkanijai, puciant stipresniam
kaip 15 m/s véjui.

- Tamsiu paros metu stogdengiy darbo vietos ap3Svie€iamos elektriniais Sviestuvais. ApSvietos verté turi virSyti
30 Ix.

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés:

- Apsauginis Salmas. Stogdengiai turi bati aprapinti statybiniais Salmais, atitinkandiais Lietuvos standarto
reikalavimus LST EN 397:2012+A1:2012 reikalavimus.

- Asmeniné apsaugos nuo kritimo i auks€io jranga. Stogdengiai aprdpinami juosmens saugos dirzais, kurie
kartu su kobiniais fiksuoja darbuotojo padétj arba riboja jo saugig darbo zong ir atlieka kritimo i auk3&io prevencija,
esant realiam kritimui i aukS&io pavojui, stogdengiai apripinami kiino saugos dirzais.

- Pirstinés. Kiekvienas stogdengys turi dévéti jo plastakos dydj atitinkandias pirstines.

- Apsauginiai darbo drabuziai. Stogdengiai, dirbantys su medziagomis, apripinami darbo drabuziais,
apsauganciais nuo mechaninio poveikio ir gamybinio uzterStumo.

- Profesiné avaliné. Stogdengiams, dirbantiems si vienetinémis stogo dangos medziagomis naudotini batai,
turintys metalines noseles, apsaugandias nuo energijos smagiy iki 100 J ir gniuzdymo apkrovos iki 10 kN.

- Pirmosios pagalbos rinkinys.
Medicinos ir kity pagalbos priemoniy pavadinimas Skaic¢ius |Paskirtis
vnt.
1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x12 cm 2

2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras,

10cm x 6 cm 8

3. Lipnus pleistras, 2.5cm x 5 m 1 Tvarsciui pritvirtinti

4. Neaustinés medziagos servetéle, 20 cm x 5 m 10

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 Pazeistai virSutinei galGnei paristi
6. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m 3
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7. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x4 m 3

8. Pirmosios pagalbos zZirklés 1

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelés 20

10. Plastikinis maiSelis, 30 cm x 40 cm 2

11. Sterilus akiy tvarstis 2

12. Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cm x 40 cm 1

13. Sterilus nudegimy tvarstis, 60 cm x 80 cm 1

14. Sterilus zaizdy tvarstis, 10 cm x 10 cm 6

15. Speciali antklodé, ne mazesné kaip 140 cm x 200 cm 1 Nukentéjusiam paguldyti ir (ar)
apkloti

16.Tinklinis cilindrinis galtniy tvarstis, 4 m 1

17. Vidutinio dydzio sterilus tvarstis,

8cmx 10 cm 3

18. Vienkartinés medicininés nesterilios pirstinés 4

19. Amoniako 10% tirpalas, 50 ml 1

20. Zaizdy dezinfekavimo tirpalas (oktenidino 1 Zaizdoms dezinfekuoti

dihidrochloridas), 250 ml

21. Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200 ml 1 Pazeistoms akims ir zaizdoms plauti

22. Pirmosios pagalbos teikimo apraSymas arba pirmosios 1

pagalbos teikimo atmintiné

23. Rinkinio aprasas 1 Tvirtinamas ant dézutés/ spintelés
dureliy/dangtelio vidinés pusés

Darbuotojy apsauga kasant transéjas ir pamaty duobes rankiniu bidu

PrieS pradedant zemés darbus, pozeminiy komunikacijy vietos turi bdti pazenklintos. Pamaty duobés ir
transSéjos turi bati aptvertos, o ant aptvary pakabinti jspéjamieji uzraSai ir Zenklai. Atkasti elektros kabelius ir
dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, atsargiai juos jsmeigiant.

Jei kasant zeme aptinkami planuose ir bréziniuose ar geodezinéje nuotraukoje nepazymeti tinklai, bdtina
sustabdyti darbus.

Natdralaus drégnumo grunte, kai néra gruntinio vandens ir arti néra poZeminiy jrenginiy, pamaty duobes ir
transéjas su vertikaliomis sienelémis be sutvirtinimy galima kasti ne gilesnes kaip:

1 m - supiltame smélio ir ZvirgZzdo grunte;

1,25 m - priesmélio grunte;

1,5 m - Priesmélio ir molio grunte.

Lipti j tranSéjas ar pamaty duobes leidziama ne Siauresniais kaip 0,6 m lipynémis su turéklais. Kasti gruntg
pasikasant draudziama. IS pamaty duobés ar tran$éjos iSmestg gruntg reikia laikyti ne arciau kaip 0,5 m nuo jos
krasto. Naudoti tik iSbandytus ramstomus skydus. Naudojant ramscCius bitina laikytis gamintojo instrukcijos.
Ramstomieji skydai turi iSsikisti vir§ grunto ne maziau kaip 10 cm. Atstumas tarp ramstomojo skydo krasto ir iSkasto
grunto - ne mazesnis kaip 60 cm. Kasant didesnio kaip 0,8 m ploCio tranSéjas, batina jrengti peréjimy tiltelius, kuriy
plotis turi bati ne mazZesnis kaip 0,5 m. Jei kasamy tran3éjy gylis virSija 1,3 m peréjimo tilteliai i$ abiejy Sony turi
turéti turéklus. Kasti negalima Slapio smélio, lioso arba piltinio grunto nesutvirtinus iSkasos sieneliy.

Avarijos likvidavimas.

Kai jvyksta avarija statinj statant/remontuojant, statybos rangovas privalo nedelsdamas:

- organizuoti ir suteikti pagalbg avarijos metu nukentéjusiems Zmonéms.

- evakuoti Zmones i$ pavojingos zonos;

imtis skubiy priemoniy, kad baty iSvengta tolesniy avarijos pasekmiy;

- apsaugoti avarijos vietg nuo poveikio, galin€io trukdyti tirti avarijos priezastis;

- pranesti apie avarijg (telefonu, faksu ar kitomis rySio priemonémis) atitinkamoms institucijoms.
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- praneSant apie avarijg nurodomas statinio pavadinimas (paskirtis), adresas, statinio statytojas (uZsakovas),
projektuotojas, padariniai, orientacinés avarijos priezastys, nukentéjusiy avarijos metu zmoniy skaicius, i$ jy
Zuvusiy ir suzeistuy;

- Vietiné komisija dirba iki avarijos tyrimo komisijos atvykimo. Ji privalo:

- organizuoti pavojingoje bukléje iSlikusiy konstrukcijy laiking sustiprinimag;

- uzfiksuoti pirmine nugriuvusiy konstrukcijy padétj (aprasant, darant schemas bei eskizus, fotografuojant ar kitu
bddu);

- pazyméti pavojinga zong, organizuoti jos laiking aptvérima ir pasirdpinti, kad j ja nepatekty pa$aliniai asmenys;

- apklausti avarijos liudytojus bei su avarija susijusius darbuotojus ir paimti i$ jy paaiskinimus (rastu arba Zodziu,
tai aprasant Sios komisijos akte); nustatyti orientacines avarijos priezastis jas nurodant komisijos akte;

- apra8yti statinio bukle po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jy atsiradimo vietas;

- turi bati laikomasi atitinkamy darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy.

Avarijos atveju organizuojama evakuacija i$ pastato. Zmonés i§ pastato evakuojasi pagal esamus evakuacijos
planus. Nurodyti evakuacijos iSéjimai i$ pastato neturi bdti uzkrauti, uzrakinti, ar kaip nors kitaip apribotas jy
naudojimas. Ties iSéjimais neturi bdti jrengta statyby zona, kad evakuojantys Zmonés nepatekty j statybos aikstele,
jei néra kitos galimybés nurodomas patikslintas evakuacijos planas. Zmonés evakuojasi uz pastato ir laikino

aptvérimo riby.

Bendrosios darbuotojy saugos taisyklés

Vykdant statybos darbus statybvietés aikSteléje reikia vadovautis: LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu
(Zin.2000, Nr. 95-2968), DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje", ,Kélimo krany naudojimo taisyklés*
(Jsakymas Nr.A1-394), STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio Statybos prieziGra", "Darbovieciy jrengimo
bendrieji nuostatai”, "Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatai”, "VikSriniy ratiniy automobiliniy ir automobilinio
tipo su spec. vaziuokle krany kranininko saugos ir sveikatos instrukcija", "Kélimo krany darbo vadovo saugos ir
sveikatos instrukcija" bei kitais veikianc€iais darbo saugos norminiais dokumentais.

Bendrieji darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai:

1. Prie§ statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi bati nustatytos (nustatomos) pavojingos
zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

2. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi irfarba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.

3. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos
signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiSkiai pazymétos.

4. Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobudZio, turi bati i8duota paskyra-leidimas.

Jmonéje, atsizvelgiant | veiklos profilj, turi bati sudarytas darbo viety ir darby, atliekamy tik pagal paskyrg-
leidima sarasas. Sarasa tvirtina darbdavys.

Paskyrg - leidimg darby vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad bty
jgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo
supazindinti darbuotojus su bitinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir instruktavimg jforminti paskyroje -
leidime.

5. Paskyra - leidimas vykdyti darbus statiniy arba komunikacijy apsauginése zonose gali biti iSduota tik turint
statiniy ar komunikacijy savininky (eksploatuotojy) rastiSka leidima.

6. Paskyra - leidimas iSduodama darby vykdymo laikotarpiui. Kai darby vykdymo metu atsiranda paskyroje -
leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus batina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus
naujg paskyrg - leidimg ir jgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti.

7. Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés sglygos (piga, véjas, uraganas, perkinija,
shiegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

8. Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos, Zmoniy
praéjimai) turi bati uZ pavojingy zony riby.

9. Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos (vykdymo) projekta.
Statybos darby technologijos (vykdymo) projekte turi bati numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uZtikrinti
sprendimai. Darby technologijos (vykdymo) projektas gali bati nerengiamas nesudétingiems (maziesiems)
statiniams. Tai sprendzia statybos vadovas kartu su statybos techninés prieziiros vadovu.
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10.Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus ir turi bati nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar technologinése
kortelése.

11.Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

12.Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kélimo kranai ir j jy pavojingas zonas patenka
gyvenamieji namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pésciyjy keliai (Saligatviai), statybos
darby technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietés jrengimo saugos ir sveikatos priemoniy plane turi bati
numatytos Zmoniy saugg uztikrinancios priemonés: transporto ir pésciyjy keliy perkélimas uz pavojingy zony riby;
apsauginiy priedangy jrengimas; zmoniy iSkeldinimas i§ statiniy arba darby vykdymas tuo metu, kai statiniuose
néra zmoniy ir panasiai.

13.Gyvenvietése ir veikianciy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi bati aptvertos, kad | jas nepatekty
pasaliniai asmenys. Statybvie€iy aptvary aukstis turi bati ne Zzemesnis kaip 1,6 m.

Aptvarai, esantys Salia masinio Zmoniy judéjimo keliy, turi bati ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu
stogeliu, apsaugandiu nuo krentanciy daikty.

14.Vykdant zemés darbus gyvenviediy ar veikianciy jmoniy teritorijoje, duobés, transéjos ir kitos iSkasos tose
vietose, kur vyksta transporto ar pésciyjy judéjimas, turi bati aptvertos pagal Siy Taisykliy 13 punkto reikalavimus.

Peréjimo vietose per iSkasas turi bdti nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su aptvarais,
apsauganciais nuo kritimo.

Suliniai, urfai ir kitos panasios iSkasos turi biti uzdengti danggiais, skydais arba aptverti.

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i§ auk$€io, turi badti ne zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virSuje, 0,15 m
aukscio istisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirSiaus - su viduriniu taseliu, arba batina
naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.

15.Prie$ darby pradzig uzdarose talpose, Suliniuose, tran$éjose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti
kenksmingos dujos, batina atlikti darbo aplinkos oro analize, o darbo metu - nuolat tikrinti aplinkos org kad nebaty
nevirSyta jy ribiné verte.

Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai Siose vietose turi biti nedelsiant nutraukti ir tesiami tik
jas paSalinus bei atlikus i8 naujo oro analize arba naudojant bdtinas asmenines apsaugines priemones.

16.Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingy dujy bdtina su atitinkamomis asmeninémis apsaugos
priemonémis (pvz., dujokaukémis su oro padavimu). Darby vykdymui uzdarose talpose, Suliniuose turi bati skiriami
uzdaroje erdvéje, Sulinyje bitina su saugos dirzu ir priéjo pritvirtintu saugos (gelbé&jimo) lynu.

Dirbant kolektoriuose arba komunikacijy tuneliuose, turi bati atidarytos dvi artimiausios angos arba durys taip,
kad darbuotojai baty tarp jy.

17.Statybines atliekas i§ statomy statiniy reikia nuleisti Zemyn uzdarais latakais, vamzdziais, dézése -
konteineriuose ar panaSiais nepavojingais bldais. Mesti statybines atliekas be lataky ar kity priemoniy leidziama i$
ne didesnio kaip 3 m auk$¢io. Vieta, j kurig metamos SiukSlés, turi biti aptverta.
valomi nuo Siuksliy ir sniego, neuzkraunami sandéliuojamomis medziagomis, konstrukcijomis.

19.Statybines masinas ir transporto priemones leidZiama pastatyti, jomis dirbti arba vaZiuoti 3alia iSkasy
(duobiy, tran3éjy grioviy ir kt.) su nesutvirtintais Slaitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darby technologijos
(vykdymo) projekte.

20.Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti standarty
reikalavimus.

Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi bati apskaiciuoti galimai didZiausiai apkrovai, atsizvelgiant | atliekamy darby
pobudi ir faktines apkrovas.

21.Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi bati iSlygintas, sutankintas, su nuolydZiu pavirSiniam vandeniui
nutekéti.

Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi bati pritvirtinti statybos darby technologijos
(vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo badais.

22.Sumontavus pastolius ir paklotus, batina patikrinti: pastoliy stabilumg uZtikrinan&iy atskiry elementy
sujungimus ir tvirtinimus, statramsgiy vertikaluma atraminiy aik&teliy patikimumag metaliniy pastoliy jZeminima.

23.Pagalbine technologine jrangg veikian€ios apkrovos neturi virSyti apskai€iuoty projektiniy ar gamintojo
instrukcijose nurodyty dydZiy. Jei ant pastoliy pakloty batina uzdéti papildomas apkrovas, pastoliy konstrukcija turi
bati apskaiCiuota ir patikrinta toms apkrovoms.

24.Leidziamas tik iSilginis pakloto skydy sujungimas uzleidziant ant atramy ne maziau kaip 0,20 m.
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25.Jei Salia pastoliy yra masinio Zmoniy judéjimo keliai, jie turi bati apsaugoti stogeliu, kad nebity pavojaus
Zmoneéms, o pastoliy fasadas - uzdengtas apsauginiu tinklu.

26.Pastoliy tikrinimo ir priezidros tvarkg nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta gamintojo
dokumentuose) vadovaudamasis Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty 52 punktu.

27.Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukstesniy pastoliy Salia gali bati Zmonés, turi bati ne maziau kaip du
paklotai: darbinis (virSutinis) ir apsauginis (apatinis).

28.Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastoliy pakloto neturi virSyti 50 mm, kai atliekami maro darbai, ir
150 mm - apdailos darbai.

29.Naudojamus pastolius ir kopécias darby vadovas turi apzidréti ne re€iau kaip kartg per 10 dieny.

30.Ménes;j ar ilgiau nenaudoti pastoliai prie$ atnaujinant darbus turi bati patikrinti i$ naujo.

31.Pastolius bitina apzidréti po smarkaus lietaus ar véjo, polaidzio ar mechaninio poveikio. Pastebéjus
pastoliy deformacijas, jie turi bati taisomi ir tikrinami.

32.Ardant pastolius visos pirmo auksto durys ir kity auksty iéjimy durys j balkonus turi bati uzdarytos (ardymo
zonoje). Ant dury turi bati pakabinti jspéjamieji Zenklai.

33.Uzlipimui ant pastoliy ir nulipimui nuo jy turi bati jrengtos ne didesnio kaip 60% nuolydzio kopécios.

34.Pristatomas kopécias be darbo aiksteliy leidziama naudoti uZlipimui tarp atskiry statomo statinio auksty bei
darbams, kuriuos atliekant neprireikty papildomai remtis j statinio konstrukcijas. Pristatomos kopécios turi bati su
jtaisais, neleidzianciais joms pasislinkti ar virsti darbo metu.

35.Dirbant ant konstrukcijy naudojamos pakabinamos kopécios ir aikstelés turi bati su griebtuvais -kabliais.

36.Pristatomy kopéciy matmenys turi bati tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas ant pakopos,
esancios ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki kopéciy virSaus. Leidziama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas
medines kopécias. Dirbant ant pristatomy kopéciy auksc€iau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirzg pritvirtintg prie
pastato konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

37.Ant pristatomy kopéciy draudziama:

- dirbti Salia ar vir§ neapsaugoty veikian€iy masiny besisukandiy daliy ir transporteriy;

- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti auk$tyje sunkias detales.

Siuos darbus leidZiama atlikti naudojant pastolius, aik$teles ir kitas priemones.

38.Prie$ naudojimg ir naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka.

39.Priemoneés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy kaip 5
mm plySiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

40.]rengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi biti naudojami saugos dirzai, patikimai pritvirtinti
prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

41.Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukStyje nuo Zemés pavirsiaus, perdengimo arba darbo pakloto,
kai pagrindiné priemoné, apsaugojant! nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti aukStalipio
kvalifikacija. Naujus darbuotojus, atliekancCius aukstalipio darbus, vienerius metus turi prizidréti patyre darbuotojai,
paskirti darbdavio jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.

42.18kasos $laite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi bati pa3alinti.

43.Natdralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir poZeminiy statiniy, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidZziama ne giliau, kaip:

- 1,0 m - piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose;

- 1,25 m - priesmélio gruntuose;

- 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

44 Visais atvejais, kai iSkasy gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto rGsims, nenurodytoms 2 lenteléje, Slaity
statumas turi bati nustatytas statybos darby technologijos (vykdymo) projekte.

45.Jeigu néra galimybés naudoti inventorinius iSkasy duobiy ir transéjy sieny sutvirtinimus, reikia naudoti
sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus.

46. Statant sutvirtinimus, jy virSutiné dalis turi iSsikisti vir§ iSkasos krasto ne maziau kaip 0,15 m.

47.18kasos sieny sutvirtinimai statomi nuo virSaus | apacia, gilinant i8kasg ne daugiau kaip kas 0,5 m, o
iSardomi i§ apacios j virSy, uzpilant iSkasa.

48.Ridliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidZiama kasti rotoriniais ir transeéjiniais ekskavatoriais ne
gilesnes kaip 3 m tran3éjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy. TranSéjose, kuriose dirba Zmoneés, turi bati
jrengti Slaity sutvirtinimai.

49.Dirbti iSkasose su jmirkusiais Slaitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidZiama tik darby vadovui apzitréjus grunto
Slaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudziama lipti ir dirbti iSkasose, iS kuriy
nepasalintas vanduo.
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50.Kasant, transportuojant, iSkraunant, iSlyginant ir tankinant gruntg dvejomis ar daugiau savaeigémis arba
prikabinamomis statybinémis masinomis (skreperiais, greideriais, volais, buldozeriais ir kt.), judanciomis viena po
kitos, tarp jy turi bati pakankamai saugus atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybiniy masiny veikimo zonoje
baty darbuotojai, privaloma imtis tinkamy priemoniy juos apsaugoti.

51.Radus sprogstamy medzZiagy Zzemés kasimo darbus bdtina nedelsiant nutraukti, uztikrinti jy apsaugg ir
pranesti policijai.

52.Monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy klojiniai turi bati jrengiami, naudojami bei iSardomi statybos darby
technologijos (vykdymo) projekte nurodyta tvarka.

53.Perkeliant ar paduodant j darbo vietg plytas ar smulkius blokus kélimo kranais, batina naudoti padéklus,
konteinerius ir kroviniy kélimo jrangg neleidziancig keliamiems kroviniams nukristi.

54.Miirijant sienas, Zemesnes kaip 0,7 m nuo perdangos pavirSiaus, ir esant didesniam kaip 1,3 m auks¢iui uz
sienos iki zemés (perdangos) pavirSiaus, batina naudoti kolektyvines saugos priemones (aptvarus, tinklus ar kitas
priemones).

55.Mdrijant aukstesnius kaip 7 m statinius, bdtina naudoti jrengtas pagal pastato perimetrg kolektyvines
saugos priemones darbuotojams nuo krentanciy daikty apsaugoti (stogelius, apsauginius tinklus).

56.Nejrengus kolektyviniy saugos priemoniy leidziama muryti ne aukStesnes kaip 7 m sienas, pagal statinio
perimetrg pazenklinus pavojingg zona.

57.Angos sienose, prie kuriy paklotas (perdengimas) yra tik i$ vienos pusés ir atstumas nuo pakloto iki angos
apacios sienoje yra mazesnis negu 0,7 m, turi bati aptvertos arba uzdengtos.

58.Montuotojams draudziama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirty kopéciy, perejimo tilteliy
ar lipyniy su aptvarais.

59.Draudziama montuotojams vaik3Cioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.), ant
kuriy néra galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy.

Draudziama dirbti aukStyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plik3alos, lijundros,
perkinijos, riiko ar blogo matomumo darbo vietose metu.

60.Po pakeltais montuojamy konstrukcijy elementais ar jrenginiais Zmonéms buti draudziama.

61.PastaCius (sumontavus) | projektine padétj konstrukcijas ar jy elementus, jas bdtina patikimai jtvirtinti.
Atkabinti kélimo priemonémis pakeltas konstrukcijas ir jrenginius leidziama tik juos patikimai jtvirtinus.

62.Pertrauky darbe metu palikti pakeltus kabandius ant krano kablio krovinius draudziama.

63. Statinio kito auksto konstrukcijas leidZziama montuoti ar maryti sienas tik patikimai sutvirtinus visus Zemiau
esancio auksto elementus ir jrengus laiptus bei laipty aiksteles.

64.Darbuotojams leidZiama dengti stogg tik darby vadovui patikrinus stogg laikancigsias konstrukcijas ir
aptvarus.

Atliekant darbus ant stogy auk3tesniy kaip 1,3 m arba kuriy nuolydis didesnis kaip 20°, kad baty iSvengta
darbuotojy arba darbo priemoniy bei statybiniy medziagy kritimo, turi bati jrengtos kolektyvinés saugos priemonés,
o darbuotojai apripinti reikiamomis apsauginémis priemonémis.

- Kai stogo nuolydis didesnis kaip 20° arba stogas ar kitas pavirSius yra pagamintas i trapios medziagos,
galin€ios luzti ar kitaip suirti ir darbuotojas gali nukristi, turi bati jrengiami ne siauresni kaip 0,3 m pritvirtinti trapai
darbuotojui atsistoti.

- Ant stogo sukrauti medzZiagas galima tik statybos darby technologijos (vykdymo) projekte nurodytose
vietose, imantis visy atsargumo priemoniy kad medziagos nenukristy Zemyn.

- Dirbti su parakiniais jrankiais (statybiniais pistoletais) leidziama tik specialiai apmokytiems darbuotojams.
Darbai turi bati atliekami pagal parakinio jrankio naudojimo instrukcijg.

PrieSgaisriné sauga

Vykdant statybos darbus reikia vadovautis prieSgaisrinémis apsaugos taisyklémis. Turi badti uztikrinamos
tinkamos gesinimo sglygos. Objekte turi bati jrengtas prieSgaisrinis postas. Gaisro atveju turi bati uZtikrintas
gesinimo masiny privaziavimas prie pastato. Turi bati uZtikrinamos tinkamos gesinimo.

RuOkyti galima tik tam skirtose vietose.

6. STATYBAI REIKALINGI RESURSAI
Statybos aikS$telé sidloma apripinti inzinieriniais tinklais:

. Elektros energija atvedama i§ modernizuojamo pastato jrengus atskirg apskaitg, pajungiant laiking elektros
jvadg ir kabelj ne mazesniame kaip 6 metry aukstyje ant mediniy atramuy;
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¢ Vanduo technologinéms reikméms ir statybiniam lauzui laistyti atvedama i§ modernizuojamo pastato
jrengus atskirg apskaitg, taip pat bus atveZzamas cisternose;

. Neuzterstos nuotekos saugomos teritorijoje jrengtose laikinuose rezervuaruose ir iSvezamos. UzZterstos
nuotekos turi bati surinktos ir pristatytos j tam pritaikyta sgvartyna.

Laikinas vandentiekis pajungiamas nuo vandentiekio jvado arba vandentiekio tinkly jrengiant skaitliukg. Klojami
plastikiniai arba metaliniai vamzdziai. Vasarg skirstomieji tinklai gali bati i guminiy arba audekliniy Zarny, nutiesty
ant Zzemeés, o magistraliniai — i metaliniy vamzdziy, jleisty j Zeme arba pakloty ant Zemeés pavirSiaus ir apsaugoty
nuo pazeidimy. Geriamas vanduo turi atitikti higienos reikalavimus. Laikiny inzineriniy tinkly pasijungimo taskai
derinami su Uzsakovu. Vienam Zmogui pagal normas reikalingas poreikis yra 30 I/para. Statybos eigoje vanduo
gali bati atvezamas j statybos aikstele cisternose ar kitokiose tarose.

Statybos aiksteléje atveZzamas ir pastatomas biotualetas arba jrengiama laikina kanalizacija nutekamiems
vandenims ir jvairioms atliekoms pasalinti i$ sanitariniy ir buitiniy patalpy (dusiniy, prausykly, tualety) j kanalizacijos
tinkla. | jj nukreipiamos buitiniy patalpy nuotekos.

Jrengiamos laikinos buitinés patalpos: statybos vadovo patalpa, buitinés patalpos darbininkams, biotualetai,
pasitarimy patalpa, apsaugos postas ir raty plovimo postas prie jvaziavimo | statybvietés teritorija.

Statyboje numatyta naudoti Siuo pagrindinius mechanizmus bei autotransporto priemones:

Pastoliy sistemos 1 kompl.;
Statybinis keltuvas 1vnt;
Kompresorius 2 vnt.;
Skryséiy kompleksas 2 vnt.;
Perforatorius 2vnt,;
Pjaustymo jranga 3vnt.,;
Specializuotas automobilis 2 vnt.;
Bortinis automobilis 2 vnt,
Grunto tankintuvas (rankinis) 1vnt,;
Suvirinimo aparatas 3vnt,
Kiti smulkesni mechanizmai 5 kompl.;
Skardos lankstymo jranga 1vnt,;
Statybininky atlieky Salinimo rankove 1vnt,;

Apytikslis elektros galingumo poreikis statybinei jrangai apie 10 kW. Kadangi visi statybiniai jrenginiai nebus
naudojami vienu metu tai elektros poreikis bus zenkliai mazesnis. Jvertinus naudojimo koef. elektros poreikis apie 7
kW.

Nurodyti mechanizmai ir jy kiekiai statyboje gali biti rangovo nuoziira pakeisti kitais, analogiskais. Pagrindiniai
mechanizmai ir jy kiekiai konkretizuojami rangovo technologiniame projekte.

Statybvietéje naudojama jranga privalo atitikti STR 2.01.08:2003 ,Lauko sglygomis naudojamos jrangos j
aplinkg skleidziamo triukmo valdymas* (Zin., 2003, Nr. 90-4086) nustatytus reikalavimus.

7. STATYBOS TRUKME

Pastato statybos darby trukmé bus nustatyta, atsizvelgiant j suspaustas darby vykdymo salygas, o taip pat j tai,
kad didesné dalis darby bus vykdoma rankiniu bidu, naudojant tiktai ,mazosios mechanizacijos“ priemones.

Pastato remonto ir statybos darby trukmé priimta 8 ménesiai, uzsakovo ir rangovo susitarimu statybos trukmé
gali bati ir kitokia, ji bus nurodyta suderintoje ir pasirasytoje abiejy Saliy sutartyje.

Pastaba: Tiksly medziagy sandéliavimo, atvezimo j statybos aikstele, darby eiliSkumg, paruosia rangoviné
organizacija parengtame technologiniame projekte suderinusi su uzsakovu. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti
statybos organizavimo apraSyme priimtus sprendinius, jei tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis darbo saugos
reikalavimy.
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8. STATINIO TECHNINE PRIEZIURA

Statinio techniné prieziara

1. Daugiabucio gyvenamojo pastato, statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezidra ir
specialioji statybos techniné priezidra.

2. Bendrgjg (bendryjy statybos darby) technine priezirg gali atlikti vienas statinio statybos techninis
ypatingyjy gyvenamuyjy statiniy, esanciy kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kutlros paveldo
vietovéje gyvenamuyjy statiniy bendrajg technine priezitrg arba jo vadovaujama prieZitiros grupé.

3. Specialigjg statinio statybos technine priezilirg gali atlikti specialiosios statinio statybos techninés priezitros
vadovai, turintys teise eiti neypatinguju, ypatingujuy, ypatingujy gyvenamuyjy statiniy, esanciy kultdros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kutlros paveldo vietovéje gyvenamuyjy statiniy vandentiekio ir nuoteky
Salinimo, Silumos gamybos, statinio Sildymo, védinimo, elektrotechnikos darbus arba jy vadovaujamos priezidros
grupés.

4. Statinio statybos techninés priezitros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés priezitros sutartj STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra“ VIl skyriaus nustatyta tvarka.

5. Specialiosios statinio statybos techninés priezilros vadovas samdomas ta pacia tvarka kaip ir statinio

6. Statinio techniné prieziGra objekte lankytis privalo bent 2 kartus per savaite, taip pat turi bdti atliekant
hidraulinius bandymus.
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Statinio statybos techninés prieZidros laiko skaiCiavimas

PROJEKTUOJAMO VALANDY SKAICIUS
PAVADINIMAS MINIMQ:'(L;ISCYS; ANDY S'!'ATINIO LAIKO PROJEETUOJAM PASTABOS
SKAICIAVIMO VIENETAI STATINIUI
Projekto nagringjimas (1000 m? pastato ploto) 80 3200 256
100 miilgio lauko elektros tinklas (i§skyrus zemos ir vidutinés jtampos
elektros tinklus) 4 200 8
100 m ilgio lauko vandentiekio, nuoteky Salinimo Silumos tiekimo tinklai
(valandos skaiciuojamos kiekvienam tinklui atskirai) 4 500 20
Bandymai (vienai inzinerinei sistemai) 8 3 24
Stogas (1000 m?) 36 3000 108
Fasadai ir langai 1000 m? 64 2000 128
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo inzineriné sistema (1000
m? pastato tiirio) 52 2000 104
Specialieji statybos
Elektros inZineriné sistema (1000 m® pastato tdrio) 48 2000 96 darbai
Vandentiekio inZineriné sistema (1000 mspastato tario) 28 2000 56
Nuoteky $alinimo inZineriné sistema (1000 m* pastato tiirio) 28 2000 56
Statybos sklypo tvarkymas (1000 m?) 40 2000 80
12 val. skirta
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos produkty atitikties vienam mene_sll u
dokumenty, statybos zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas) 12 8 % valzlanqtavs reikia
dauginti i$ statyby
trukmés (ménesiais)
Geodezinés nuotraukos tikrinimas (1000 m°’pastato tario) 12 5000 60
Uzbaigimo komisija 24 24
VISO: 1116
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PASTABOS
1. Iki pagrindiniy darby pradZios bUtina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- jrengti laikinas buitines patalpas, prie$gaisrinj posta, laiking aptvérima;

- jrengti laiking aptvérima - mobili tvora;

- sieny apsiltinimo darbams  jrengti pastolius pagal
nejmanoma naudoti mobily statybinj bokstelj;

- jrengti darby zonos laiking aptvérima;

- iSkabinti jspéjamuosius ir draudZiamuosius Zenklus;

- jrengti medziy Sakny ir kamieny apsaugos priemones (aptveérimus);

- gauti  kasimo ir  aptvérimo  leidima Saltininky rajono  savivaldybés  nustatyta  tvarka
(https://www.epaslaugos.It/portal/service/43651/24000). Esant poreikiui koreguoti statybos darby organizavimo plana,
laiking eismo ribojimy schemg turi parengti darby rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su Vilniaus miesto
savivaldybe. Darby viety aptvérimus vykdyti vadovaujantis Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklémis T DVAER
2. Pagrindiniy darby sitlomas eiliSkumas ir vykdymo tvarka nurodyti aiSkinamajame raste.

3. Statybos zonoje esantioje automobiliy stovejimo aikSteléje jrengti Zenklus draudziantias ten palikti transporto
priemones.
L. Visos statybinés medZiagos atvezamos autotransportu i$ Naujosios gatvés. AtveZtos statybinés medZiagos

remontuojamo pastato perimetra, kur to padaryti

11,8 ‘ | | iSkraunamos kieme sandéliavimo aikSteléjé ir keltuvu arba rankiniu budu (priklausomai nuo svorio ir gabarity)
024 paduodamos j darbo vieta. MedZiagy padavimui j darbo vieta (ant stogo) sililoma taip pat naudoti skrystiy komplektus
(polispastus) arba gerve. Draudziama jrenginius, medZiagas arba gaminius sandélivoti Saligatvyje, pravaziavimuose,
pragjimuose bei laiptinése, prie medziy, ariau kaip 1 m nuo medziy laju projekcijy, ar artiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2
wt ! | m nuo krumy. DraudZiama sandeélivoti degias medziagas artiau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir kramy.
OBJEKTO VIETA b 510%75 f |k|i< statybos darby pradZios uZsakova ir namo bendrija butina informuoti apie darby pradZia, ju trukme ir vykdymo
1 varka.
W 1055 6. Darby metu turi bUti uZtikrintas netrukdomas pragjimas j visus pastato aukStus, o esamose laiptinése ir
v pragjimuose draudziama palikti arba laikinai sandélivoti medzZiagas.
0.3 k%i;s =i l'n;‘ﬁr 7. Dirbantys ant stogo darbininkai turi bGti aprUpinti apsauginiais dirzais, o dirzy prikabinimas prie esamy stogo
314 2B konstrukcijy turi buti patikimas.
S 8. Visuose atidengtuose horizontaliuose pastato plok$tumuose, ant kuriy dirbs statybinikai, visu perimetru turi bati
) 14 jrengtas laikinas aptverimas.
o8 \t’ 9. Fasady ap$iltinimui ir apdailos jrengimui pagal pastato perimetra jrengiami inventoriniai pastoliai.Pastoliy dalis esanti
. | | 037 70, 17937 uz aptvertos teritorijos riby apdengiama tinklu. Esant galimybei, gali bUti naudojamas ir statybinis bokstelis.
ERE o i "ﬁ RN — 10. Visos statybinés atliekos ir Siuklés nuleidziamos polietileniniu vamzdynu, i$ karto pakraunamos j autotransporty ir
: g s 4 \‘ X iSvezamos | atlieky perdirbimo vieta. Nurodytoje vietoje kieme laikinai pastatomas statybiniy SiukSliy konteineris.
7 * \\170_}1 Tikslu sumazinti dulkiy skleidima, Siukslés turi buti laistomos vandeniu. Iki darby pradZios butina sudaryti sutartj su
1 » £ A N statybines atliekas utilizuojantia jmone, kuri turi bUti atitinkama sertifikata.
| % / 17(}_?{;45 o707 11. Visi statybiniai mechanizmai turi buti tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j grunta draudZiamas.
1 > 'Cok|171 DraudZiama taip pat naudoti kitas medZiagas, kenksmingas aplinkai. IS statybos zonos j gatve iSvaZziuojantio
" = - = 1 Pls d6pgt l gar:lg autotransporto ratai turi biti Svaris, o esant reikalui nuplaunami vandeniu.
0o [ 2 ~ / /|}( /[ L b o P| 2 12. Statybos eigoje iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bGti pilnai atstatytos pagal pirming padéti.
B A L/ / / /// /. o 00 ~ Privaloma apsaugoti priblokuoto namo konstrukcijas/apdaila, o paZeidus atstatyti j pirmine padétj tokiomis pat
EVAKUAGIQS.Z0 : PER N 1659, meZiagomis nei buvo Vykdant visus darbus, bitina vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais, ir projektu.
Sl \%\ 51 17!58 c8.58, 102 v A A i 13. Nuogrindos kasimo darbai ir gruntas ties inZinieriniais tinklais atkasamas rankiniu budu.
TS ol e | @ . X i \ 995 _ 16088 14. Darby zonoje esantys augalai neturi bUti paZeisti. Augalai apsaugomi specialias déklais arba uZdengti skydais.
= o LS o | (R4 oo ! Pazeisti augalai turi biti atsodinti
M T' e > l = w7 =) 15.Statybos darby metu pastatas funkcionuos, pastato naudojimo nutraukti nenumatyta.
‘ - 3542/0402 0J50 7 Aa 4 - 16. Siekiant sumaZinti neigiama poveikj gretimybéms ir treCiyjy asmeny interesams, turi buti apribotas mechanizmy ir
\\f_; \ "1 R N N N I jrankiy sklejdiiamas fEinémas ir vibracija. .
é\ O O e} o) | Lﬂ -< 1\11, {169 0 Du?lel| ‘frleksma;v sk.lelldnanfys.mgchal?lzmal ir jrankiai turi buti lpakelslhwklfals arpa Ijll.lm?ia?f JIEmS.f‘I"ILIkVSI'nD slop!nfuvus.
~ ]59%169\76 N\ ng triukSmo Saltinio nuslopinti nejmanoma, statybos darbai skleidZiantys didelj tritksSma atliekami suderinus su
M| .1707(7 17019 kg Ha 1009 | uzsakovu. o o o ) I
(019 50 Od) 170.20 v 7 S 1?. sfafypusve nauéujan;u mechanlsz:n ir ||Tangla|lfur| bati prlfalkyfa sf‘afyhonlws,‘ fvlarklnga, nesukelllanh vibracijos ir
| 8542/0002:0501 didelio triukSmo. Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
590 50.00 . reikalavimus.
18. Statybos aikstelé turi bUti aprupinta inZinieriniais tinklais:
78/23 - 0041 78/23 0042 Elektros energija atvedama i§ modernizuojamo pastato, jvertinant atskira apskaita.
Vanduo technologinéms reikméms atvedamas iS modernizuojamo pastato, jvertinant atskirg apskaita.
NeuzterStos nuotekos Salinamos esamais nuoteky tinklais. UzterStos nuotekos turi bUti surinktos ir pristatytos j tam
pritaikyta savartyna.
19. Pirmosios pagalbos rinkinys turi buti buitinése patalpose.
20. Kiekvienas darbuotojas turi buti savo darbo vietoje.
21. Butina imtis visy saugumo priemoniy ir vadovautis vidinémis statybvietés darbo saugos taisyklémis bei kitus
galiojantius dokumentus.
22. Keliai, pateke j pavojinga zona, turi bUti pazymeti specialiaisiais Zenklais, o eismas kontroliuojamas.
23. Kontroliuoti, kad pasaliniai asmenys nepatekty j statybos darby aikStele.
2. Pradedant sekantius darbus, butina apsaugoti ir nepaZesti jau atlikty darby. Kontroliuoti, kad paSaliniai asmenys
nepatekty j statybos darby aikStele.
25. Evakuacija numatoma taip, kad evakuojantys Zmonés nepatekty j statybos zona. Evakuacija numatoma dviem
kriptimis.
26. Keltuvai, polispastai neturi buti perkrauti.
27. Laikiny inZiniriniy tinkly pajungimo vietas ir altitudes tiklinti pagal esamag padétj statyboje.
28. Prie jvaziavimo turi buti pakabinta lentelé leidZianti bet kuriuo paros metu jvykus avarijai atitinkamy inZinieriniy
tinkly avarinéms tarnybos patekti j statybos teritorija.
29. Privaloma uZztikrinti specialiyju tarnyby privaZiavimg prie esamy pasty, esant poreikiui demontuoti pastolius/laiking
aptvérima.
30. Prie$ kertant medzZius, kurie trukdo pastoliy pastatymui ir darby atlikimui rangovas privalo susiderinti su
atitinkamomis institucijomis.
31. Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti regulivotojas ir pasalinius asmenis nukreipti
saugiu taku.
32. Esant poreikiui koreguoti statybos darby organizavimo plana, laikiny eismo ribojimy schema turi parengti darby
rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su Vilniaus miesto savivaldybe. Darby viety aptvérimus vykdyti vadovaujantis
Automobiliy keliy darbo_viety aptveérimo ir_eismo_requliavimo_taisyklémis T DVAER
0 2024 Statybos leidimui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL. UAB "Projekty STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. rengimo centras” GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (6.3) PASTATO NAUJOJI G. 4,
ECR’K- Zemaités g. 21, Vilnius | SA| CININKAI, PAPRASTOJO REMONTO-ATNAUJINIMO
: Tel. (85) 2314672 | (\|ODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
31324 PV TADEUS MESKUNEC DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
36640 PDV TADEUS MESKUNEC
MOBILIOS TVOROS PERIMETRAS: 129 M ARCH. [DOMINYKAS SPOGIS STATYBVIETES PLANAS
EVAKUACIJOS ZONA . 0
/77 EVAKUACIJOS VIETA . . M 1:500
N J KALBOS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
\< TRUMP- UzZsakovas: UAB ,TVARKYBA", VILNIAUS
( ' LAIKINAS MEDZIY APTVERIMAS LT g 3A, LT-17102 |1 SALCININKAI 2423-XX-TDP-S0-01 1 1
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